Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNE DI CALTANISSETTA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 25.05.2016 PER L'APPROVAZIONE DEL BANDO PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

PROGETTO PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLE CAPPELLE VOTIVE SITE LUNGO IL PERCORSO DENOMINATO "IL CAMMINO DEI CARUSI" - PROGETTO ESECUTIVO -

ALL. 4

QUADRO ECONOMICO

PROGETTAZIONE:

Ing. Eduardo Garito

Arch. Roberto Gambino

Geom. Nicola Giovanni Buffone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta 27 AGO 2018

QUADRO ECONOMICO

	Parziali		Inc.man. media%	Importo manodopera	OG2	OG11
A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI						
CAPPELLA "ANIME SANTE DEL PURGATORIO"						
Sommano i lavori edili	€ 12.119,82			€ 3.622,24	€ 11.588,32	€ 531,50
Sommano i trasporti in e gli oneri di discarica	€ 195,71			€ 0,00	€ 195,71	€ 0,00
Sommano le opere temporanee per la sicurezza nel cantiere	€ 552,28	€ 12.867,80		€ 324,35	€ 552,28	€ 0,00
CAPPELLA "MADONNA DEL PERDONO"						
Sommano i lavori edili	€ 8.256,44			€ 2.409,45	€ 7.724,94	€ 531,50
Sommano i trasporti in e gli oneri di discarica	€ 227,20			€ 0,00	€ 227,20	€ 0,00
Sommano le opere temporanee per la sicurezza nel cantiere	€ 466,82	€ 8.950,47		€ 259,48	€ 466,82	€ 0,00
CAPPELLA "SAN MICHILUZZU DI PIRRERI"						
Sommano i lavori edili	€ 14.223,89			€ 4.156,96	€ 13.692,39	€ 531,50
Sommano i trasporti in e gli oneri di discarica	€ 231,66			€ 0,00	€ 231,66	€ 0,00
Sommano le opere temporanee per la sicurezza nel cantiere	€ 955,65	€ 15.411,20		€ 626,23	€ 955,65	€ 0,00
CAPPELLA "SACRA FAMIGLIA"						
Sommano i lavori edili	€ 25.068,81			€ 7.568,67	€ 24.537,31	€ 531,50
Sommano i trasporti in e gli oneri di discarica	€ 308,77			€ 0,00	€ 308,77	€ 0,00
Sommano le opere temporanee per la sicurezza nel cantiere	€ 706,09	€ 26.083,67		€ 441,12	€ 706,09	€ 0,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A)	**€ 63.313,14**	**€ 63.313,14**	**30,65%**	**€ 19.408,49**	**€ 61.187,15**	**€ 2.126,00**
Complessivamente sommano le opere temporanee per la sicurezza nei cantieri	**€ 2.680,84**					
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	**€ 60.632,30**					
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
- I.V.A. 22%	€ 13.928,89					
- Imprevisti 10%	€ 6.331,31					
- Allacciamento ai pubblici servizi	€ 3.800,00					
- Oneri tecnici 2%	€ 1.266,26					
- Spese pubblicazione bando e autorità di vigilanza	€ 500,00					
Centro servizi	€ 10.000,00					
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	**€ 35.826,46**	**€ 35.826,46**				
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		**€ 99.139,60**				
e in C.T.		**€ 99.140,00**				